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ALGEMENE VERKOOPS- en AANNEMINGSVOORWAARDEN 
 
1.  Algemeenheden. 
 

1.1.  
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschieden al onze aannemingen of leveringen uitsluitend aan volgende 
voorwaarden, ongeacht de voorwaarden van de opdrachtgever (OG). 
 

1.2.  
Uit het niet ondertekend terugsturen van de overeenkomst van de OG binnen de door hen voorziene termijn, dan wel het 
aanvatten van de werkzaamheden zonder ondertekende overeenkomst, kan nooit afgeleid worden dat Adams 
Aannemingen NV (AA) akkoord is gegaan met de algemene en/of  bijzondere voorwaarden van de OG. 
 
2. Offertes, contractsluiting, levering, uitvoering en oplevering. 
 

2.1 
Behoudens andersluidende overeenkomsten gelden de bestekken en prijsoffertes van AA slechts voor een termijn van één 
maand. De overeenkomst wordt pas definitief na uitdrukkelijke aanvaarding door AA of bij (start van de) uitvoering door 
AA. In zoverre een offerte nog niet werd aanvaard, behoudt AA zich het recht de uitgebrachte offerte te herroepen. 
 

2.2 
Bij de berekening van de aannemingsprijzen van de offertes wordt rekening gehouden met: 

 geldende lonen, brandstofprijzen en andere kostprijselementen; 
 de vermoedelijke uitvoeringsdatum; 
 de info die door de OG wordt verstrekt. 

AA behoudt zich het recht voor haar prijzen aan te passen indien de door de OG verstrekte gegevens wijzigingen ondergaan 
of onvolledig, onnauwkeurig of foutief zijn. 
Bij het opmaken van de offertes wordt rekening gehouden met het feit dat de graafwerken kunnen worden uitgevoerd in 
normale omstandigheden en dat de uit te graven grond geen eigenschappen vertoont die de uitvoering van de werken 
kunnen bemoeilijken of verhinderen (aanwezigheid van vervuiling, asbestresten,  kelderstructuren buiten de oorspronkelijk 
bebouwde zone, …, deze lijst is niet limitatief). AA draagt dienvolgens geen verantwoordelijkheid voor de staat van de 
ondergrond en de bijkomende kosten welke hier eventueel door veroorzaakt worden zijn ten laste van de OG.   
Naargelang het geval wordt de uitvoeringstermijn ofwel geschorst indien de werkzaamheden moeten stopgezet worden 
ofwel verlengd in functie van het bijkomend werk. Indien de schorsing van het werk of de verlenging van de 
uitvoeringstermijn meer dan 30 kalenderdagen duurt, kunnen de prijzen voor de nog uit te voeren werken na schorsing of 
verlenging van de uitvoeringstermijn aangepast worden volgens de evolutie van de bouwindex. 
Alle prijzen worden gegeven tegen eenheidsprijzen voor vermoedelijke hoeveelheden behoudens uitdrukkelijke 
andersluidende vermelding in de offerte (SOG dan wel vaste prijs). 
Indien het uitvoeringstijdstip wordt opgeschoven is AA gerechtigd de prijzen aan te passen in verhouding tot de 
prijsverhogingen van de hogervermelde kostprijselementen. 
Alle opgegeven prijzen zijn  exclusief BTW. 
 

2.3 
Bijkomende bestellingen en meerwerken geven steeds aanleiding tot een proportionele verlenging van de 
uitvoeringstermijn. 
 

2.4 
Indien het aanvangsbevel niet gegeven wordt binnen de 6 maanden na de gunning van de werken aan AA kunnen de 
prijzen herzien worden volgens de evolutie van de bouwindex. 
 

2.5 
De aanbiedingen van AA worden gedaan zonder verbintenis wat de leverings- en uitvoeringsdata betreft, dewelke steeds 
bij benadering worden opgegeven. Niet naleving van de termijnen kan enkel aanleiding geven tot een schade-eis of 
ontbinding van het contract, wanneer de levering of aanneming niet is uitgevoerd binnen een redelijke termijn na 
ontvangst van een aangetekende ingebrekestelling van de OG en wanneer AA geen geldige reden voor de vertraging kan 
aanvoeren waardoor de termijn zou worden geschorst. 
 

2.6 
Eventuele wachttijden op de werf zullen in rekening gebracht worden aan het gebruikelijk tarief per werknemer die op de 
werf aanwezig is, verhoogd met desgevallend de nutteloze verplaatsingskosten. 
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Indien de OG een geplande uitvoering wil uitstellen, dient hij AA ten laatste twee werkdagen voor de start van de werken, 
uiterlijk om 12.00 u schriftelijk te verwittigen. Alle kosten te wijten aan het laattijdig verwittigen zijn ten laste van de OG. 
 

2.7 
De vorderingsstaten worden door AA elektronisch overgemaakt en worden geacht goedgekeurd te zijn door de OG indien 
deze hierop geen bemerkingen heeft gemaakt binnen de 5 werkdagen na de verzending hiervan. 
 

2.8 
De OG voorziet dat de werf normaal bereikbaar en berijdbaar is. De OG zorgt eveneens voor alle nodige vergunningen. 
 

2.9 
De OG is ertoe gehouden de plannen van ondergrondse leidingen aan te vragen aan de bevoegde instanties en/of 
bouwheer en deze ter beschikking te stellen van AA voor aanvang van de werken. Wanneer de OG, AA ertoe aanzet de 
werken aan te vatten zonder dat voormelde plannen ter beschikking werden gesteld, kan AA op geen enkele wijze 
aansprakelijk gesteld worden voor de eruit voortvloeiende schade aan derden en/of OG. 
 

2.10 
Indien een tussenkomst van Tracimat is vereist, zullen alle gerelateerde kosten worden doorgerekend aan de OG. 
Bovendien zal er rekening gehouden worden met de daadwerkelijk gewogen aanvoer en niet met de door Tracimat 
geschatte aanvoer. Wanneer de tussenkomst van Tracimat vertragingen veroorzaakt, kan AA hiervoor op geen enkele wijze 
aansprakelijk worden gesteld. 
 

2.11 
De voorlopige oplevering van de grond- en afbraakwerken, uitgevoerd door AA, gebeurt ten laatste bij de start van de 
ruwbouwwerken. Indien er dan nog geen proces-verbaal van voorlopige oplevering dan wel van weigering werd opgesteld,  
worden de werken geacht aanvaard te zijn door de OG indien hij de werken voortzet. 
 

2.12 
De voorlopige aanvaarding van het werk brengt de aanvaarding van alle zichtbare gebreken mee. Voor verborgen gebreken 
die niet vallen onder de tienjarige aansprakelijkheid van AA bedraagt de garantietermijn 1 jaar te rekenen vanaf de 
voorlopige oplevering. 
 

2.13  
AA kan voor gebreken die ten zijne laste zijn enkel gehouden zijn tot herstel dan wel vergoeding van de kostprijs van de uit 
te voeren werken. Indirecte schade, bedrijfsschade, winstverlies en schade ingevolge vertraging kan nooit ten laste gelegd 
worden van AA. 
 

2.14 
AA levert, behoudens afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, geen financiële borgstelling af voor de door haar uit te 
voeren werken en evenmin is de OG gerechtigd om een inhouding te doen op de facturen van AA. 
 
3. Betaling. 
 

3.1 
De facturen zijn contant betaalbaar. Korting voor contante betaling wordt niet toegestaan. Van deze bepalingen kan enkel 
afgeweken worden via een afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst. 
 

3.2 
Bij niet betaling van de factuur op de vervaldatum zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlintresten 
verschuldigd tegen de rentevoet, vastgesteld bij de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de 
betalingsachterstand bij handelstransacties, berekend pro rato het aantal dagen van betalingsachterstand vanaf de 
factuurdatum.  
Bij niet tijdige betaling door een particuliere OG, zal na het verstrijken van de vervaldag een herinneringsbrief verstuurd 
worden. Indien hij/zij na ontvangst van dit schrijven, de factuur niet binnen de 14 dagen betaald heeft, zijn er 
verwijlintresten verschuldigd tegen de rentevoet, vastgesteld bij de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van 
de betalingsachterstand bij handelstransacties, berekend pro rato het aantal dagen van betalingsachterstand vanaf de 
kalenderdag die volgt op de datum van verzending van de eerste herinneringsbrief. 
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3.3 
Tevens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd  ten 
belope van 10% van het nog verschuldigde factuurbedrag, met een minimum van 100,00 EUR,  onverminderd het recht van 
AA om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. 
Bij de berekening van de forfaitaire schadevergoeding wordt, in geval van een particuliere OG, rekening gehouden met de 
wettelijk, geplafonneerde bedragen. 
 

3.4 
Bij niet-betaling van één enkele factuur op de vervaldag, behoudt AA zich het recht voor om zonder voorafgaande 
ingebrekestelling verdere leveringen en/of werken stop te zetten. 
 

3.5 
Indien de OG niet overgegaan is tot betaling binnen de 30 dagen na hiertoe te zijn aangemaand door AA heeft deze na 
verloop van 5 kalenderdagen het recht om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden ten laste van de OG en dit door 
kennisgeving bij aangetekend schrijven of met elektronische post.  AA is gerechtigd om de schade veroorzaakt door deze 
ontbinding op de OG te verhalen. 
De kosten die de OG heeft of de boetes die hij zou dienen te betalen ingevolge mogelijke vertraging kunnen nooit ten laste 
gelegd worden van AA indien de OG zijn betalingsverplichtingen niet stipt nagekomen is. 
Het recht van de onderaannemer om ingeval van wanbetaling de rechtstreekse vordering in te stellen kan door de 
aannemer-opdrachtgever nooit uitgesloten worden. 
 

3.6 
De OG heeft nooit het recht om betalingen in te houden omwille van een dispuut dat betrekking heeft op een andere werf. 
 
4. Schade 
 

4.1  
Eventuele klachten dienen per aangetekend schrijven en binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst van de levering of na 
uitvoering van de werken te worden verstuurd, met een duidelijke omschrijving van de gebreken, die AA in staat stelt 
volledig kennis te nemen van de zaak, zo niet worden klachten niet aanvaard. 
 

4.2 
Verborgen gebreken dienen tevens binnen de 8 kalenderdagen na het ontdekken van het verborgen gebrek per 
aangetekend schrijven aan AA medegedeeld te worden, zo niet worden deze niet meer aanvaard. 

 
5. Vroegtijdige beëindiging 
 

5.1 
AA behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als 
ontbonden te beschouwen en dit zonder dat van AA enige schadevergoeding kan worden geëist: 

 in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, geprotesteerde wissel, ontbinding van de vennootschap alsook 
bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de OG; 

 in geval AA in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren ten gevolge van overmacht, gebrek 
aan vervoermiddelen, staking, lock-out, brand en om het even welk ongeluk of incident dat de gewone gang van 
handel belemmert. 

 

5.2 
In geval van annulatie van de bestelling of verbreking van de overeenkomst door de OG heeft AA de keuze tussen de 
gedwongen uitvoering of de betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 20% van de waarde van de bestelling, 
onverminderd het recht van AA een hogere schade te bewijzen. 
 
6. Bevoegde rechtbank en gekozen recht 
 

6.1 
De eventuele ongeldigheid van een clausule of een deel ervan laat de andere clausules ervan onverkort bestaan. 
 

6.2 
Het Belgische recht is van toepassing. 
Alle betwistingen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk 
arrondissement Antwerpen – afdeling Turnhout. 


